

## Informacja o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty

**Dotyczy zamówienia: „Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”**

Analiza techniczno-ekonomiczna dla zadania pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” powinna obejmować/zawierać w szczególności:

- 1) przedstawienie harmonogramu realizacji zadania, z uwzględnieniem etapów projektowania oraz wykonania inwestycji;
- 2) przedstawienie kalkulacji kosztów do poniesienia w celu realizacji zadania (niezbędnych do pozyskania środków finansowych),
- 3) wskazanie czasokresu realizacji zadania, z uwzględnieniem czasokresów poszczególnych etapów realizacji zadania,
- 4) analizę kosztów operacyjnych (materiały, koszty serwisowe i utrzymaniowe),
- 5) analizę spodziewanych przychodów Spółki po realizacji zadania w związku ze zwiększonym poborem mocy przez Klientów „EkoMedia” sp. z o.o. wraz z prognozowaną żywotnością ekonomiczną
- 6) wskazanie dokumentów/pozwoleń/zezwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji zadania.

**Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt XI ppkt 3) Zapytania ofertowego, zdecydował o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.**

PREZES ZARZĄDU

Karol Wilczyński

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Szwagierczak

Specjalista ds.  
Handlu i Rozliczeń

Anna Wiecha